

Trapani, 27 Giugno 2016

Prot. n. 1377

Oggetto: Riscontro preventivo di spesa per trasporto - montaggio e smontaggio ponteggio metallico - teatro "Giuseppe Di Stefano", Villa Margherita, Trapani.

Spett.le Impresa Edile
CO.MA.CA. srl
Via Viale n. 41
91019 **Valderice**

e-mail: co.ma.ca.srl@pec.it

Si fa seguito al preventivo di spesa di cui alla nostra nota del 18 giugno 2016 prot. n. 1292 ed al Vostro riscontro del 23 Giugno 2016, prot. in entrata n. 1349 ed alla successiva nota prot. n. 1350 per commissionare il trasporto (da autoparco comunale a Villa Margherita e viceversa, montaggio e lo smontaggio, in adiacenza al palcoscenico del Teatro "Giuseppe Di Stefano", ubicato nella Villa Margherita in Trapani, di **quattro strutture metalliche a castelletto costituite da ponteggio prefabbricato del tipo a telaio di produzione Carpedil modello A31 contro il corrispettivo di 5.000,00 oltre Iva (€ 6.100,00 Iva inclusa).**

La fattura dovrà indicare gli estremi del preventivo e dovrà essere intestata a:

Ente Luglio Musicale Trapanese - Teatro di Tradizione
Palazzo De Filippi
Largo San Francesco Di Paola, 5
91100 Trapani
Partita Iva 01141350817

Causale: Stagione lirica 2016 - Montaggio strutture di palcoscenico

I ponteggi dovranno essere montati, impiegando personale qualificato, entro e non oltre **mercoledì 6 Luglio 2016**, dietro rilascio di attestazione di montaggio a regola d'arte, così come prevede la normativa vigente, poiché **giovedì 7 Luglio 2016** è previsto il sopralluogo da parte della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Lo smontaggio, invece, sarà concordato in seguito. Il trasporto del ponteggio, potrà invece essere effettuato Lunedì 4 Luglio 2016, dall'autoparco comunale- capannone 11 - già sin dalle ore 8.30 previa Vostra conferma.

Procederemo al pagamento a mezzo bonifico bancario, entro **60 giorni** dalla data di fatturazione, emessa a fine servizio, esclusivamente con bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla ditta.

Prima dell'inizio dei lavori, questa Impresa dovrà fornirci, possibilmente entro **mercoledì 29 giugno 2016**, il relativo POS (Piano Operativo di Sicurezza), il PIMUS (Piano di montaggio, uso e smontaggio) il relativo DURC e la qualifica degli operai "addetti al montaggio smontaggio e trasformazioni di ponteggio" ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii..

Distinti saluti.

Il Consigliere Delegato
Giovanni Battista De Santis

